Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
"ANTONINO PECORARO"
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
PALERMO

Sc.Sec. Statale I° A.Pecoraro - PA
Prot. 0000504 del 20/01/2023
VI (Uscita)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Palermo
All'Albo online
Al sito web

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario.
PON FESR REACT EU "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura a "sportello " protocollo n° 43813 dell'11 .11.2021
Titolo: **"Realizzazione o potenziamento delle reti locali"**
Codice progetto: **13.1.1A-FESRPON-SI-2022-2**
CUP: **D79J21015100006**
CIG: ZB83998A19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

VISTO l'avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

VISTA la candidatura di codesta istituzione scolastica N 1070627 del 6/09/2021;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti: n. 6 del 3/12/2021;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID 0000019 del 03/01/2022 di autorizzazione progetto che rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle relative attività e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;

VISTE le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020;

VISTO il DPR 275/99 concernente "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO **il** Programma annuale es. finanziario 2022 e la relativa documentazione di spesa alla voce pubblicita' del progetto P01-64 – REACT – EU CABLAGGIO, ETC.- 2022

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 2087-06 del 18/02/2022 con il quale vengono assunti in Bilancio i finanziamenti relativi al progetto in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisizione di materiale pubblicitario;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che non risultano su CONSIP convenzioni attive idonee a soddisfare il proprio fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura

DETERMINA

Art.1 - Oggetto

L'avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e comma 6 del D.lgs. n.50/2016, mediante affidamento diretto della fornitura relativa al finanziamento del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura a "sportello " protocollo n° 43813 dell'11 .11.2021

Titolo: **"Realizzazione o potenziamento delle reti locali"**

Codice progetto: **13.1.1A-FESRPON-SI-2022-2**

CUP: **D79J21015100006**

Fornitura

- n.1 targa in PVC espanso misure: 70 cm x 50 cm x 5mm, con 4 fori, fornita di accessori per il montaggio e distanziali e logo;

Art.2 - Aggiudicazione

Di affidare alla VISIVA MARKETING TOOLS S.R.L. di Palermo la realizzazione della fornitura in oggetto dalla quale è stato acquisito il preventivo della fornitura; i criteri di scelta del contraente sono i seguenti:

- prezzo giudicato congruo al mercato in seguito ad osservazione, relazionato a quello risultante dal preventivo della ditta;
- il grado di soddisfazione della precedente fornitura è stato elevato posto che non si sono verificati difetti nella merce ricevuta e l'affidatario si è dimostrato puntuale nel rispetto dei tempi nella fornitura e dei costi pattuiti;
- deroga al principio di rotazione (Linee Guida ANAC n.4: importo inferiore a 1000 €).

Art.3 - Importo
L'importo di spesa previsto della fornitura è di € 109,80,IVA esclusa.

Art.4 - Fonte del finanziamento
Il finanziamento deriva dal Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura a "sportello " protocollo n° 43813 dell'11 .11.2021
Titolo: **"Realizzazione o potenziamento delle reti locali"**
Codice progetto: **13.1.1A-FESRPON-SI-2022-2**
CUP: **D79J21015100006**
CIG:

Art.5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto prof.ssa Maria Margherita Francomano.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.smpecoraro.edu.it – sezione PON 2014-2020 e conservato agli atti della scuola.

Palermo, 20/01/2023

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Margherita Francomano

MARIA MARGHERITA FRANCOMANO
20.01.2023
14:01:47
GMT+01:00